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WYJAŚNIENIA 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na kompleksowe wyposażenie pracowni badań czynnościowych układu oddechowego
PYTANIA

Pytanie 1
Mając na uwadze niezwykle krótki termin, przewidziany przez Zamawiającego na realizację dostawy i zainstalowanie sprzętu, Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu wykonania zamówienia, z maksymalnym terminem wykonania zadania do 31.10.2021 r. Proponowany przez Wykonawcę termin wykonania całego złożonego zadania jest o wiele bardziej realny, a jednocześnie nie jest wcale wygórowany, biorąc pod uwagę obecne realia rynku. 

Odpowiedź:

Niestety nie możemy przedłużyć terminu realizacji zamówienia (29.09.2021r) albowiem na chwilę obecną jesteśmy zobowiązani rozliczyć projekt do końca września
